入札結果

根室支所　　総務部管理課

請負工事結果　　（単位：円、税込）

入札日	工事番号	事 業 名	地 区 名	工区	工事場所	予定価格	落 札 者	落札価格	落札率	区　分	備　考
6月4日	09108802	畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業）	新酪中春別	2	別海町	57,010,800	島影建設㈱	56,320,000	98.8%	制限付一般競争	
6月4日	09108604	畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業）	豊原美原	2	別海町	117,541,600	㈱犬飼工務店	116,930,000	99.5%	制限付一般競争	
6月18日	09108603	畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業）	豊原美原	3	別海町	84,579,000	㈱ピュアライン	80,520,000	95.2%	制限付一般競争	

入札参加資格者及び入札結果一覧表

1　工　　事　　名　　令和２年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業）
　　新酪中春別地区 第２工区
2　工　事　場　所　　別海町
3　入 札 公 表 日　　令和2年5月11日
4　入 札 執 行 日　　令和2年6月4日
5　予　定　価　格　　¥57,010,800円
6　入札書比較価格　　¥51,828,000円

入札参加資格者名	入　札　結　果			摘　　要
	第１回	第２回		
	入札金額(円)	入札金額(円)		
㈱犬飼工務店	51,600,000			
島影建設㈱	51,200,000			落札

※入札書比較価格は、予定価格から消費税相当額を除いたものです。
※落札金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額となります。

入札参加資格者及び入札結果一覧表

1　工　　事　　名　　令和２年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業）
　　豊原美原地区 第２工区
2　工　事　場　所　　別海町
3　入 札 公 表 日　　令和2年5月11日
4　入 札 執 行 日　　令和2年6月4日
5　予　定　価　格　　¥117,541,600円
6　入札書比較価格　　¥106,856,000円

入札参加資格者名	入　札　結　果			摘　　要
	第１回	第２回		
	入札金額(円)	入札金額(円)		
㈱犬飼工務店	106,300,000			落札
島影建設㈱	115,000,000			

※入札書比較価格は、予定価格から消費税相当額を除いたものです。
※落札金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額となります。

入札参加資格者及び入札結果一覧表

1　工　　事　　名　　令和２年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業）
　　豊原美原地区 第３工区
2　工　事　場　所　　別海町
3　入 札 公 表 日　　令和2年5月25日
4　入 札 執 行 日　　令和2年6月18日
5　予　定　価　格　　¥84,579,000円
6　入札書比較価格　　¥76,890,000円

入札参加資格者名	入　札　結　果			摘　　要
	第１回	第２回		
	入札金額(円)	入札金額(円)		
㈱ピュアライン	73,200,000			落札
北海道オリオン	73,850,000			

※入札書比較価格は、予定価格から消費税相当額を除いたものです。
※落札金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額となります。